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PIЀCE N°7 :  
 

ESTIMATION SOMMAIRE DU COÛT DES ACQUISITIONS À 
RÉALISER  

- 

APPRÉCIATION SOMMAIRE DES DÉPENSES ET DES 
ACQUISITIONS FONCIÈRES 

 

 

 
 

 



  



 

 

ESTIMATION SOMMAIRE  

DU COÛT DES ACQUISITIONS À RÉALISER 
-  

APPRÉCIATION SOMMAIRE DES DÉPENSES  

ET DES ACQUISITIONS FONCIÈRES 
 

 

Les dépenses nécessaires pour l'aménagement de la ZAC Frange Nord de Quend-Plage-les-Pins 

ont été estimées sur la base, d'une part, des prix d'acquisition des terrains (estimés à partir de 

l'évaluation domaniale de la Direction Départementale des Finances Publiques en date du 11 

mars 2019) et d'autre part de l'estimation du coût des études préalables et des travaux. 

 

Estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser :  

Le total des dépenses nécessaires pour les acquisitions foncières à réaliser s'élève à 

1 490 000 euros, y compris les frais d'acte et les indemnités. Il est à noter qu'à ce jour près 

d'1 000 000 euros de dépenses d'acquisitions foncières ont déjà été réalisées. 

 

Travaux 

L'aménageur devra également procéder à la mise en état des sols (démolitions notamment), et à 

la viabilisation des terrains acquis, ainsi qu'à la réalisation des aménagements d'espaces publics 

et paysagers. Le coût estimé de ces travaux est de 4 190 000 euros HT, y compris les coûts 

estimés pour la mise en œuvre des mesures compensatoires (219 000 € HT). 

 
Études 

Des études préalables techniques, d'urbanisme, de géomètre..., seront nécessaires pour préciser 

la définition du projet. Leur coût est estimé à 168 000 euros HT. 

 

Frais divers 

Enfin, un certains nombre de frais sont induits par la mise en œuvre de cette opération : impôts 

et assurances, frais de conduite d'opération... Les dépenses correspondantes sont estimées à 

635 000 euros. 

 

Au global, le montant total des dépenses estimées pour la mise en œuvre du projet est 
d’environ 6 483 000 euros.   

 

Au fur et à mesure de leur viabilisation, l'aménageur revendra à des constructeurs les terrains à 

bâtir pour y réaliser le programme de construction de la ZAC. 



 

 

 

 

 

NATURE DES DÉPENSES MONTANT HT DES DÉPENSES  

Etudes préalables 168 000 € 
  

  
Acquisitions 1 490 000 € 

  Acquisitions et indemnités 1 285 000 € 

  Frais d'acte 169 000 € 

  Provisions 36 000 € 

  
  

Travaux 4 190 000 € 
  

  
Frais induits 635 000 € 

  

TOTAL DES DEPENSES PREVUES 6 483 000 € 

 

 

 


